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建设工程设计合同(二)

（专业建设工程设计合同）

工  程  名  称：                                    
工  程  地  点：                                    
合  同  编  号：                                    
（由乙方编填）

设计证书等级：                                   
甲方（发包人）：                                    
乙方（设计人）：                                     

签  订  日  期：         年     月     日              
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


甲方（发包人）：                                                                          
乙方（设计人）：                                                                          

甲方委托乙方承担                                     设计，工程地点为                          经双方友好协商签定本合同、并共同执行。
第一条  本合同签订依据

1.1
《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3
建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1
甲方给乙方的设计委托书（或中标通知书）；

2.2
甲方提交的基础资料；
2.3
乙方采用的主要技术标准是：

	

	

	

	


第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 甲方要求及委托书

3.4 招标文件、投标书
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

	


第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间。

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


第六条  乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间。

	序

号
	资料及文件名称
	份数
	提交
日期
	有关事宜

	1
	项目设计文件（蓝图）
	
	
	保证图纸清晰、签字盖章合格

	2
	项目修改及变更文件
	
	
	保证设计文件原件、签字盖章合格

	3
	项目设计电子文件（光盘）
	
	
	

	4
	施工图概算书
	
	
	


第七条  费用：本项目设计费按                   计取，在未确定          前，估算设计费按照估算工程费用的       计算，待确定                                                            

          后核定最终设计费。本工程估算工程费用      万元，估算
设计费为       万元。
第八条  支付方式

8.1  乙方提交施工图设计文件，经甲方以及审图机构审查通过，并经市财政局或松山湖财政分局预算审查后，甲方支付总设计费的50%，计                     整（￥       元）。
8.2  工程施工招标完成并签订施工合同后，甲方支付总设计费的30%，计           整（￥       元）。
8.3  工程竣工或交工验收后，甲方付清余下总设计费的20％，计           

           整（￥       元）。

8.4  双方委托银行代付代收有关费用。
8.5  未确定最终合同价前，按照估算合同价支付8.1款费用，最后按最终合同价核算有关费用。

第九条  双方责任

   9.1  甲方责任

9.1.1  甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。          

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 

9.1.2  在方案设计审批确定后，甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，支付相应设计费。
9.1.3  甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，需征得乙方同意，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
9.1.4  甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方支付的设计资料和文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况并给乙方造成经济损失，乙方有权向甲方提出索赔。

9.2  乙方责任

9.2.1 乙方不能盲目使用勘测结果，应认真审核校验勘测资料，对不满足设计要求的应及时提出补充勘测要求。并对勘探芯样进行全面了解，确认符合设计要求后方可使用以获得最好的设计效果。

9.2.2乙方应按现行国家规定和合同约定的技术规范、标准以及甲方提出的设计要求进行设计，按合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方提交质量合格的设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.3 设计合理使用年限为       年。

9.2.4  乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要修改、调整与补充。乙方应于接到《审查意见书》后十五个工作日内将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查单位复审。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件一年内项目开始施工，乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参与和协助甲方对招标文件的编写和复核，并根据工程需要派驻现场设计代表，参加现场验筋和参加竣工验收，同时必须协助做好竣工资料的审核签章。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.5 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
第十条  违约责任

10.1本合同项目在开始履行至施工招标期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方不支付设计费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际设计工作量按照估算合同价核算设计费，并按核算设计费的70%支付补偿。本合同项目在施工期间停缓建的，甲方按第八条支付，最多付至最终合同价的85％。
10.2合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已付的设计费。

10.3甲方应按本合同第八条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
10.4由于乙方自身原因，延误了按合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减总设计费的1%。若延误15天以上甲方可取消其设计资格，终止设计合同，乙方须赔偿由此造成甲方的经济损失。

10.5乙方提交的最终设计文件应符合国家规定的设计文件质量深度要求。设计施工图应包含设计任务书要求的全部内容。缺少某一系统或某一部分的扣减总设计费的5%，并按要求无条件做出漏缺部分的施工图。另外还应包括设计范畴内的全部详图、文字说明、系统图及设备选型等。
10.6对必须进行深化设计的部分，乙方应提供完整的说明，其设计深度应达到建设部（2003年4月）编制的《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。工程招标或在施工过程中发现设计文件深度不够（未达到国家有关设计规范及设计任务书要求的），限期完成补充设计（逾期按本合同规定10.4款处罚）。乙方应在甲方工程招标和施工（包括装修施工）的全过程中根据甲方要求对智能化弱电图纸进行深化和调整出图，智能化弱电图纸深化程度必须满足甲方工程招标和现场施工的要求。钢结构设计图深度应满足编制钢结构施工详图的要求。
10.7乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。工程招标或在施工过程中发现设计文件出现偏差或漏项，经甲方、监理、施工单位及乙方确认，如单项工程增加工程超过10万以上的，按增加部分预算的3%扣减设计费；如单项工程增加工程超过50万以上的，按增加部分预算的5%扣减设计费。
10.8工程实施过程中，由于乙方原因，造成工程变更的，当工程变更总量超过工程合同金额的3％的，按工程所占合同设计费总额的5％进行处罚；当工程变更总量超过工程合同金额的5％的，按工程所占合同设计费总额的10％进行处罚。
10.9乙方由于以下原因或其他乙方单位的原因，造成相关工作延误的，每延误一天扣减总设计费的1%：
（1）由于乙方的原因未能及时办理承接业务记录表的，造成施工图审查备案未能及时办理的。

（2）施工图审查过程中，乙方应按规定日期负责通过专业审图机构审图。乙方应在3天内回复相关审查意见，因乙方未能及时回复和按审图意见修改而造成延误的。

（3）招标过程中，乙方应在2天内回复相关单位的问题，由于乙方不及时回复预算、财审及招投标等单位提出的问题而影响工程进度的。

10.10关于设计变更的修改出图，由乙方提交12份图纸并附电子文档1份。工程量50万元以下的必须在3天内出图；工程量50万元以上的，必须在7天内出图，否则每延误一天按3000元/天罚款。设计修改时间自甲方提供满足设计修改资料之日起计算。
10.11 关于甲方或监理、施工方等提出的工作联系函，乙方必须在2天内书面答复，否则每延误一天按2000元/天罚款。
10.12在工程施工期间，乙方按工程需要派设计代表驻工地现场服务于工程施工。若不能派驻，甲方可根据现场需要，依据合同要求，另请专业工程师驻现场解决设计问题，其费用从设计费用中扣除，按每人每月6000元计算，同时处以合同金额的3%的罚款。施工中出现的错、漏、碰、缺等一般设计问题乙方应在24小时内解决。出现较大问题时乙方应根据施工现场情况确定最快解决时间。若由于乙方服务不到位，解决问题不及时而影响工程进度的，每延误一天扣减总设计费的1%。
第十一条  仲裁

本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由      仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条  合同生效及其他

    12.1  乙方为本合同项目的服务至工程竣工验收或交工验收结束为止。

    12.2  本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要设计单位配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

    12.3  甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

    12.4  甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

    12.5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6  本合同双方签字盖章即生效，一式     份，甲方    份，乙方    份。

    12.7  本合同生效后，按规定可到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完成合同规定义务后，本合同即行终止。

12.8  双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）
法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）
或委托代理人：（签字）               或委托代理人：（签字）
地址：　　　　　　　　　            地址： 
邮政编码：　　　　　　　　　        邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　        电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　        传　　真：
开 户 名：                          开 户 名： 
开户银行：　　　　　　　　　        开户银行： 
银行帐号：　　　　　　　　　        银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　        鉴证意见： 
        （盖章）                          （盖章）
备案号：　　　　　　　　　　　      经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　      鉴证日期：　　年　月　日

10

