松山湖果园新建活动板房工程

施工合同

工程名称：松山湖果园新建活动板房工程       
工程地点：松山湖果场                           
甲    方：东莞市松山湖公用事业有限公司       

乙    方：                                     
松山湖果园新建活动板房工程

施工合同

甲    方：东莞市松山湖公用事业有限公司        
乙    方：                                    
按照中华人民共和国有关法律法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、 工程名称：松山湖果园新建活动板房工程

工程地点：东莞市松山湖果场 
工程范围：园区果场建造活动板房一处，果场面积约为70平方米。分开5间房加一个厕所套间。包括该工程的活动板房基础建设、厕所配套设施和水电设施建设。(全部材料由乙方提供)。
工程内容：包工、包制作、包安装、包材料、包质量、包工期、包安全、包运输、包税金、包保修。 
2、开工日期：  年   月   日。
   竣工日期：  年  月   日。
3、质量等级：合格。

4、合同价款：合同总价为     元（大写：    元整）。经甲乙双方协商，按综合单价核算用工劳务费，最终按照实际完成工作量结算，实际完成工作量以现场丈量收方为准。具体内容详见附件一
第二条 甲方工作
负责对乙方进行技术交底。

第三条 乙方工作

1、按质、按量、按时完成施工任务。

2、在指定的地方取弃土石方。

3、保持施工现场整洁。

4、注意保护地下管线，如损坏则负责赔偿。

5、负责缴纳国家规定的税金。
第四条 进度计划
1、乙方向甲方提供施工方案和工程进度计划。
2、乙方按照甲方代表批准的施工组织方案和工程进度计划进行施工。

第五条 工期延误

乙方每延误一天，则扣除工程价款的1％作为处罚金。处罚金不能超过合同价款的10％。保修期为一年。
第六条 检查和返工

甲方可随时对工程进行检查，如发现工程质量达不到约定的标准，乙方应无条件返工。因返工所造成的额外支出由乙方承担。
第七条 工程款支付
1、工程款支付方式：银行转帐。
2、工程款支付金额和时间：工程完工后经甲方验收合格后10天内，由甲方支付乙方合同总价的90%工程款，剩余10%的质保金待工程结算及保修期满后可一次付清。 
第八条 设计变更

如因设计变更，则双方协商解决。 
第九条 竣工结算
    乙方必须严格按照甲方要求完成所有工程。除设计变更外，本工程以合同价款结算，不作调整。 
第十条 争议
    执行本合同时如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可到当地人民法院起诉。
第十一条 合同生效与终止
    本合同自双方签订之日起生效。双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
第十二条 合同份数

本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，甲方上级主管部门一份。


甲  方（公章）：                 乙  方（公章）：                                    
法定代表人：                    法定代表人：
委托代理人：                    委托代理人：
电话：22891380                  电话：
开户银行：                      开户银行：
帐号：                          帐号：

                合同订立时间:      年    月   日

附件一

报价单

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	标准间组合本板房
	㎡
	70
	 
	 
	

	2
	C20混凝土地梁30*25
	㎡
	35
	 
	 
	

	3
	C20混凝土地找平层、压光
	㎡
	80
	 
	 
	

	4
	化粪池砌体及批荡（1.2*2.4*1.5）米
	项
	1
	 
	 
	

	5
	化粪池盖板制安
	㎡
	3
	 
	 
	

	6
	安装蹲式大便器
	套
	1
	 
	 
	

	7
	厕所间地面砖(30*30防滑砖）
	㎡
	6
	 
	 
	

	8
	平整地面及挖沟、池（宽30、深40、长约200米）
	项
	1
	 
	 
	

	9
	安装卫生间塑钢钢门
	套
	1
	 
	 
	

	10
	安装卫生间洗面盆
	套
	1
	 
	 
	

	11
	室内给、去水及龙头工料费
	项
	1
	 
	 
	

	12
	室内照明及用电器工料费
	项
	1
	 
	 
	

	13
	合计
	
	
	
	 
	


注：以上报价已含税，包工、包料、包材料运输及安全文明施工费。该报价单工程量为预估数，实际工程量按现场计量为准。
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